Zalacznik nr 6 Istotne postanowienia umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ............ 2017 r. pomiedzy nastepujacymi Stronami:
Gming Rozprza majaca swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Wéjta Gminy Rozprza — Janusza Jedrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

A TN e
ZSIEAZIDG W e
dziatajgcqg na podstawie wpisu do:

-KRS podnr.....ooooviiiin,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA,.

W

rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym [art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.2015.2164)] oraz oferta zlozong przez Wykonawce powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Budowa parkingu wraz
z elementami matej architektury i oswietleniem energooszczednym
w Niechcicach”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i1 odbioru
robot, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg
Wykonawcy.

2. Zakres przedmiotu umowy:

e budowa parkingu ogoélnodostepnego,

budowa zjazdu publicznego,

budowa chodnikéw i utwardzenia,

montaz urzadzen sitowni zewnetrznej,

montaz latarni solarnych,

montaz elementow matej architektury,

niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
powykonawcza.

. Opis przedmiotu zamoéwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

budowlanych oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych

niniejsza umowg warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje réwniez:

a) wykonanie wszelkich robot zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy
i organizacjg zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego,



produkcyjnego zgodnie z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje
maszyn i urzgdzen oraz utrzymywanie obiektow tymczasowych w nalezytym
stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robé6t tymczasowych wynikajgcych z organizacji robot,
ich utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszacych
robotom podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a
w szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom oso6b trzecich. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymagane;j
jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezacych po stronie
Wykonawcy zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu
budowlanego stosownie do prawa budowlanego, udziat w czynnosciach
dokonywanych przez powotane do tego organy oraz wykonywanie wszelkich
czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakéw osnowy geodezyjnej przypadku, gdy znaki te znajdujg
sie na terenie realizowanych robdt, po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Powiatowym Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach
wykonawstwa inwestyciji,

i) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego
zaplecza po zakonczeniu robét oraz uporzadkowaniem terenu budowy
i zaplecza w sposob zgodny z wymogami Zamawiajgcego,

j) dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzgdzen zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie
obstugi uzytkownika,

k) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng
budowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpi
budowa parkingu i zjazdu w Niechcicach oraz, ze uzyskat stosowne pozwolenia
we wtasciwym organie administracji budowlane;.
Od daty protokdlarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokélarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, zarébwno za przedmiot
umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego
zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody
jakie mogg na nim powstac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

umowy koniecznosci wykonania ,rob6t zamiennych” w stosunku do

przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz ,robét dodatkowych”, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi na dzien odbioru robdét przepisami wykonania przedmiotu

umowy okreslonegow § 1 ust. 1,21 3.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy

ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania



przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1,2 i 3 niniejszego paragrafu. Roboty takie
w dalszej czesci nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia
wartosci tych robot okresla § 6 ust. 11 niniejszej umowy.

9. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdbw | urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedg
korzystne dla Zamawiajgcego.

Beda to przyktadowo okolicznosci:
a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow
i urzgdzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta
nie spowoduje obnizenia parametrow tych materiatéw i urzadzen.

10.Zmiany, o ktérych mowa w ustepach 7 — 9 niniejszego paragrafu musza byc¢
kazdorazowo  zatwierdzone przez  Zamawiajgcego W  porozumieniu
z Projektantem.

11.Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw Ilub pochodzenia
wystepujacym w dokumentacji technicznej towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”,
CO oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych
niz opisywanym w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne,
funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentaciji
projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i
materiaty rwnowazne opisywane w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze
oferowane przez niego materialy i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone
w dokumentacji technicznej.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiagzki Zamawiajacego.

1. Dostarczenie w 1 (jednym) egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie
do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie placu budowy w terminie do 3 (trzech) dni od daty podpisania
umowy.

3. Wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody do celéw budowy
i socjalnych.

4. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 5
niniejszej umowy.

5. Zapewnienie biezgacego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego przedmiot
umowy.

6. Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w Dzienniku budowy prowadzonym
przez Wykonawce.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarami i warunkami
wykonania oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

2. W terminie do 5 dni od daty podpisania umowy przedifozenie kosztorysow
ofertowych opracowanych metodg kalkulacji szczegotowej. Wyliczone
ta metoda ceny jednostkowe muszg by¢ identyczne z zaoferowanymi




10.

11.

12.

13.

14.

w_ofercie przetargowej. Takze ogolna cena wyliczona tag metodg musi byc
zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Ceny tych samych skfadnikéw
cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S) muszg byC¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robot.

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do niniejszej umowy harmonogramu
rzeczowo - terminowo - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi by¢ opracowany
na podstawie kosztorysu ofertowego ztozonego przez Wykonawce
w ofercie przetargowej i musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementdw.
Wykonawca ma obowigzek wytyczy¢ geodezyjne nowe obiekty i wykonac
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg po zakonczeniu robaot.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac¢ teren budowy na czas prowadzenia
robot zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz
zobowigzany jest ponoszenia kosztdw organizacji ruchu w zakresie
wynikajgcym z tego projektu,

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ plac budowy oraz wszelkie inne
czynnosci niezbedne do wilasciwego wykonania robdt. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizaciji
robét budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego
na drodze wzdtuz terenu przeznaczonego pod budowe oraz uzyskac
wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia, zapewni¢ dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za
uzytkowanie drog publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakosc¢, terminowosc¢ oraz
bezpieczenstwo robaot.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzadek na placu budowy w czasie
realizacji praz oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu odzyskane materiaty

z rozbidrki.

W czasie wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkod
wobec Zamawiajgcego i 0sOb trzecich, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od
rozpoczecia do zakonczenia kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem
prac objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatow
wtasnych.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2.12 muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa
jakosci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymogami
Zamawiajgcego i uzyskaC kazdorazowo, przed wbudowaniem pisemng
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek koordynowaé¢ prace realizowane przez
podwykonawcow. Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzain wynikajgcych z warunkow
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom,
zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegacC przepisow wynikajacych z art.




647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

15. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie
z prawem budowlanym oraz dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

16. Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych
odbiorach:

a) czesciowych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym,
b) zanikajacych z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym,
c) koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym.

17. Wykonawca ma obowigzek wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego.

18. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........................... ,
posiadajgcego uprawnienia Nr...........coevevieeieeieiennanannns

19. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie ..., ,
posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...........................

20. Wykonawca ma obowigzek przygotowac petng dokumentacje powykonawczg
(atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje
uzytkowania i obstugi wszystkich zainstalowanych urzadzen, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza). Komplethna dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ przygotowana w 2 (dwoch) egzemplarzach i przekazana
Zamawiajgcemu na 5 (pie¢) dni przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

21. Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest uporzgdkowac teren
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu podpisania protokotu
koncowego.

§3

Terminy wykonania
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych
terminach:

a) rozpoczecie W terminie: ....cvevvevirieriivaririrranranenens

b) zakonczenie w terminie: 70 dni od podpisania umowy
. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§4
Podwykonawcy
. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie
wykona:
1) bez udziatu podwykonawcow w zakresie robot;
2) przy udziale podwykonawcéw, w zakresie robot --------------mmmeemmmmmeeen ;
3) przy udziale -----------------emmmmmee- , tj. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby
w zakresie robot -------------m-mmsmmm oo
. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 Wykonawca wykona wtasnymi
sitami, z zastrzezeniem ust. 3.
. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy
udziale Podwykonawcow roboty inne niz wskazane w ust. 1 pkt. 2 lub pkt. 3, to
nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot przekaze
Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe, o ktore
mowa w ust. 5. Dalszy tryb postepowania okreslajg ust. 6 — 12. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy.




4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia,
do przedtozenia Zamawiajgcemu - na co najmniej na 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robét bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo —
projektu tej umowy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) termin  zapftaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w § 3 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych umow od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie
Wykonawcy,

6) umowa zawiera cene ryczattowg wyzszg niz suma cen za ten zakres
zawartych w ofercie wykonawcy,

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6.

10.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.



11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w

§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

12.W przypadku o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3

dni od otrzymania informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
14.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia
dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce, zlez przekaza¢ Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce = dokonanie  zaptaty catosci naleznego  wymagalnego

Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, ktérymi sg: os$wiadczenie

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku

bankowego Wykonawcy.

15.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 15. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

19. W przypadku zgtoszenia uwago ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo



3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia kar umownych.

22.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

23.Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo
odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i ich kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw Ilub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot.

§5

Odbiory

1. Strony ustalajg, ze data podpisania protokotu odbioru koncowego przez
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego jest datg zakonczenia realizaciji
przedmiotu umowy. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

2. Osobnym odbiorom bedg podlegaty roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,
z tym Zze odbidr tych robdt przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie
bezzwtocznym po zgtoszeniu przez Wykonawce, nie diuzszym jednak niz 3 dni.

3. Roboty budowlane, dla ktorych strony ustalg odbiory czesciowe, Wykonawca
kazdorazowo zgtosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich
odbioru bezzwtocznie, tak aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu
umowy. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi
nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego
elementu robot.

4. Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego.

5. W czynnosciach odbioru kohcowego powinni uczestniczy¢ rowniez
przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne
przepisy.

6. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru korncowego (wraz ze zgtoszeniem, o
ktéorym mowa § 2 ust. 15) Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennik budowy, sSwiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
Swiadectwa wykonanych préb i atesty. W przypadku nie
dopetnienia tego obowigzku, Zamawiajgcy ma prawo nie przystapi¢ do odbioru.

7. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego
pomimo zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

a. nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,
b. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do
tego komisje.



O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego. Protokét z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktury i zazadania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub jego
wadliwego wykonania, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia wad,
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad okreslony w protokole usuniecia wad.

2) nie nadajgce sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze:

a/ jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie =z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujgc prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy,

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz
drugi odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byty
przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy bgdz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
Wynagrodzenie
1. Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:

brutto: .................. (stownie: ... )
w tym podatek VAT 23% W wWySOKOSCI: ..........ccoevuenennn

SIOWNIE (et )
netto: ............... Zb (StoWnie: ..o ).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty,
wynikajgce z: projektéw budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi
na pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej bedacej podstawg
do zawarcia niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, okreslone w niniejszym paragrafie ust. 1 odpowiada zakresowi
robot przedstawionemu w przedmiarach robdt, ktére byty zataczone do SIWZ
i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce
koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji
placu budowy wraz z jego organizacjg i pdzniejsza likwidacjg, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce
Z niniejszej umowy.

4. Rozliczanie robot, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztow, o ktorych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu bedzie sie odbywato fakturg korcowa.

5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.




6. W przypadku ustawowe] zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie

7.

Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.
Rozliczenie poszczegdélnych robét nastapi w oparciu o ich ceny
jednostkowe wynikajace z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane
ilosci robé6t na podstawie sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone
na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréow robot
potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W kosztorysie powykonawczym (réznicowym)
powinny byé wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed
zmianami, po zmianach).

8. Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarach robét (tak zwane konieczne

,;foboty dodatkowe”), a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 i 2 mogg by¢ wykonane
na podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
Projektanta i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

9. Rozliczanie ilosci ,robot zwiekszonych” w porownaniu z przedmiarem roboét oraz

,;Fobot dodatkowych” bedzie odbywato sie fakturg koncowg po zakonczeniu

wszystkich robét. Podstawg rozliczenia ww. robdt bedzie podpisany protokot

koniecznosci, protokédt odbioru wykonanych robot oraz kosztorys réznicowy
wykonany w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét
(tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 7a niniejszego
paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te
rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujagce zatozenia:

1) ceny czynnikdbw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete
z kosztoryséw ofertowych ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 zapisy w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete
z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okredlenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte
w wyzej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogébw Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

10.Rozliczanie ,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg

projektowg bedzie odbywato sie fakturg koncowg po zakonczeniu wszystkich
robét. Podstawag rozliczenia ww. robot bedzie podpisany protokét koniecznosci,
protokét odbioru wykonanych robot oraz kosztorys réznicowy wykonany w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej’, a wiec roboty, ktéra miata by¢

pierwotnie wykonana,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.

d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej”’ i ,zamiennej’) nalezy dokona¢ w oparciu

0 nastepujgce zatozenia:

- d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych;
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- d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie
z podpunktem ,d1”nalezy wyliczy¢é ceny jednostkowe w oparciu
0 nastepujace zatozenia:
1) ceny czynnikdbw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjac
z kosztorysow opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegotoweyj;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty
w oparciu o zapisy w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie)
za okres ich wbudowania;
3) podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych beda normy zawarte
w wyzej wskazanych Kkosztorysach, a w przypadku ich braku -
odpowiednie pozycje Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
- d3) ilosci robot, ktére miaty by¢ wykonane (,pierwotnych”) nalezy przyjac
z kosztorysdw opracowanych przez Wykonawce metodq kalkulacji
szczegotowey;
- d4) ilosci roboét ,zamiennych”, nalezy przyja¢ z ksigzki obmiarow.
11.Wyliczenie ,robdt zaniechanych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg odbywato sie bedzie w taki sam sposob jak wyliczenie ceny ,roboty
pierwotnej” opisane w ust. 10 niniejszego paragrafu.
12.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogq byc¢ jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awari.
13.Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia
wyptaconego podwykonawcy.
14.Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego
upowaznione, faktur VAT podwykonawcy za zgodnosc¢ z faktycznie wykonanym
zakresem ustug i za zgodno$¢ z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz
przekazywania pisemnej dyspozycji o wyptacie srodkow na konto podwykonawcy.
15.tgczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie
moze przekroczyc¢ tacznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
16.Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy
dodatkowo dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, co
stanowi kwote : ...l Zh, SIOWNIE. .

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajagcego dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie
XV specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 151 Prawa zaméwien publicznych.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.
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W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz
z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§8

Warunki ptatnosci.

. Rozliczanie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowag wystawiong

na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna
w terminie do ........ dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wystawi faktury VAT na Gmine Rozprza, Al. 900-lecia 3, 97-340
Rozprza, NIP 771-26-57-591.
Strony zgodnie postanawiaja, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie
bedzie przedmiotem przelewu na rzecz osob trzecich.
§9

Gwarancja i rekojmia.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy wynosi ......... lat liczac od dnia odbioru korcowego catego
przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... miesiecy.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuje:

Zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz
nieodptatnych obowigzkowych przegladow technicznych przedmiotu umowy
zapewniajacych bezusterkowg jego eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.
Powyzsze obejmuje rowniez dojazd;

Usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie umowy w momencie
sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji;

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen
(rzeczy) ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez
Zamawiajgcego wad w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdinie
ucigzliwych w ciggu 48 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
7 dni kalendarzowych, a wad szczegodlnie ucigzliwych w ciggu 48 godzin,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady i
bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych o ktérych mowa w § 10 ust. 1 lit c).
W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy Ilub nie
wywigzywaniu sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 4 lit. d) i lit. €) Zamawiajacy
Zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce
lub potrgcajgc te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Na okoliczno$¢ usuniecia wad spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdozniej niz w ciggu 3 dni
od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
Jezeli wada fizyczna elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.
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]) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu
wad, a datg ich usuniecia.

k) Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu
go o wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktorych mozna
byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

[) Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia ich w terminie 7 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie
mozliwe.

m) Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

n) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

5. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej,
za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;

c) winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacji
I konserwacji obiektu oraz urzadzeh w sposob niezgodny z zasadami
eksploatacii.

§10
Kary umowne.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag;:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego Ilub Wykonawce
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

b) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego § 6 ust. 1
za kazdy dzien opOznienia,

C) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzieh opdznienia,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy
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w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamowien
publicznych.
. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych.
. W przypadku uzgodnienia zmiany terminow realizacji kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.
. Nalezne kary umowne mogq zostac¢ potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie.

§ 11

Ustugi

. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty naleznosci za sSwiadczone przez
Zamawiajgcego ustugi w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii
elektrycznej i wody dla celéow budowy i socjalnych itp. wg wskazan licznikow,
ktore Wykonawca zainstaluje na wtasny koszt.
. W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich zakres i sposéb
rozliczenia bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§12

Zmiana umowy

. Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zmiany nie mogq narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa
zamowien publicznych.
. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w zakresie:

2.1. Zmiana czasu na ukonczenie robot:
2.1.1. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami jak:

1. niewypaty i niewybuchy;

2. wykopaliska archeologiczne;

3. dziatanie sity wyzszej

4. przyczynami zewnetrznymi niezawinionymi przez Wykonawce oraz
niezaleznymi od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
obiektywng niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych
czynnosci;

2.1.2. Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci za ktére odpowiada Zamawiajacy

lub lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

1) koniecznoscig usuniecia istotnych btedéw lub wprowadzenia istotnych
zmian w dokumentacji projektowej, bez dokonania ktoérych obiektywnie nie
jest mozliwe dalsze prowadzenie robot przez Wykonawce,

2) wystgpienia zamowien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien
publicznych niezbednych do prawidtowego wykonania realizowanego
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

3) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

2.1.3. Zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robét przez uprawnione organy,

z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy;

2.1.4. Decyzji Nadzoru budowlanego majacych wptyw na przesuniecie terminu

realizacji robo6t takich jak wstrzymanie budowy.

2.1.5. Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych

podmiotéw
o0 kompetencjach zblizonych do organéw administracji.
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2.1.6.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania prac niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktoérych brak
wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu
umowy.

Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia, jego zakresu, zmiana
wynagrodzenia

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacjg projektowg oraz robét dodatkowych, o ktérych
mowa w §1 ust. 7 w sytuacji gdy wykonanie tych robé6t bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w istotnych postanowieniach umowy.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie
bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w istotnych postanowieniach umowy. roboty takie
nazywane sg robotami ,zaniechanymi’- §1 ust. 8.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw przedstawionych
w ofercie pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego,
zgodnie z §1 ust. 9.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow pod
warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatéw.

Zmiany spowodowane koniecznoscig zrealizowania projektu  przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/ technologicznych niz wskazane
w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego istotnych zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli takie zmiany dokumentacji okazg sie
konieczne

i jednoczesnie majg znaczacy wptyw na zmiane kosztow lub zmiane sposobu
spetnienia swiadczenia;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany wynagrodzenia w razie
niewykonania okreslonych prac przez Wykonawce.

Rezygnacji z wykonania czesci rob6t — ograniczenie zakresu robot wynikajgce
z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej,
wad w dokumentacji projektowej, ktore wynikly w trakcie realizacji robét i byty
konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn
niezaleznych  od Zamawiajgcego wraz  z obnizeniem  wynagrodzenia
umownego o zakres z ktérego Zamawiajacy rezygnuije,

Dopuszczalne zmiany w umowie prowadzace do:

a) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét przy braku zmiany ceny

koncowej, lub

b) obnizenia kosztu wykonania robét i jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy bez uszczerbku dla jakosci i funkcjonalnosci, lub

c) obnizenia kosztow uzytkowania obiektu czy eksploatacji urzadzen, bez

2.3.

2.3.1.

uszczerbku dla jakosci i funkcjonalnosci, przy braku zmiany ceny koncowe;j.
Zmiana osob i podmiotow
Zmiany przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego w przypadku:
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2.3

2.3
2.4
2.4

2.4.

2.4.

2.4.

2.4.

2.4.

2.3.1.1. zmiany kierownika budowy w przypadku wystgpienia o zmiane
na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem
przedstawienia w jego zastepstwie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia, zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia,
2.3.1.2. zmiany przedstawicieli Zamawiajgcego na wniosek Zamawiajgcego
2. Zmiany o0s6b i podmiotow zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku
zdarzenh losowych niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie
Wykonawcy;

.3. Zmiany innych osoéb wskazywanych w umowie;

. Inne zmiany

.1. Dopuszcza sie Zmiany umowy wskutek wystgpienie okolicznosci, ktérych
Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

2. Mozliwe sg zmiany umowy, ktére w sposob obiektywny sg korzystne dla
Zamawiajgcego, a na dokonanie tej zmiany wyraza zgode Wykonawca;

3. Zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, gdy
zasadnosc takiej zmiany powstata na skutek zmiany zasad finansowania
zadania wynikajagca z podpisanych przez Zamawiajgcego umow, badz
przewidzianych do podpisania lub do aneksowania uméw z instytucjami
zewnetrznymi;

4. Zmiany termindéw i kwot ptatnosci faktur, o ktérych mowa w niniejszym
rozdziale i istotnych postanowieniach umowy, w szczegolnosci jezeli zmiana
taka umozliwi Zamawiajgcemu sprawne i zgodne z zwartymi umowami
pozyskanie zewnetrznych srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje
zadania lub/i terminowe rozliczenie sie z zakonczenia inwestycji przed
instytucjami zewnetrznymi, lub wynikajg ze znaczaco szybszego zakonczenia
realizacji przedmiotu zamdwienia, niz wskazujg na to terminy umowne
okreslone w umowie;

6. Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy;

7. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposéb, ze
wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie
wptynetaby na krag podmiotéw ubiegajgcych sie o zamowienia ani na wynik
postepowania o udzielenie zam. pub.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku

do Zamawiajgcego.

§13
Odstapienie od umowy

Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec
w chwili zawarcia umowy.

1.2. zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy

1.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.4. Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci jezeli:

2.1. Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét
zanikajgcych,

2.2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpic w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

4.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokodt inwentaryzacji robot w toku,
wg stanu na dzien odstagpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie
od umowy,

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogaq byC wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,
nieobjetych niniejszga umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

4.4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4.5. Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

5.1. dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

5.2. odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w pkt 4.3, po
cenach przedstawionych w ofercie.

5.3. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§14

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji zamodwienia tj. czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie. Wymog dotyczy oséb, ktére bedg wykonywaC czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robo6t budowlanych. Zamawiajacy
okresla, iz ilos¢ os6b wykonujgcych powyzsze czynnosci zatrudnionych
na podstawie umowy o prace powinna wynosi¢ minimum 7 oséb.

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

2.1. zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogodw i dokonywania ich oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegodlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0
prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3.3. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

3.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub  podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

4. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane
w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgadanych
przez zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdociC sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15
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Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony
zobowigzujg sie rozwigzywa¢ w drodze wspdlnych negocjaciji, a w przypadku
niemoznosci ustalenia kompromisu beda rozstrzygane przez sad rzeczowo
wiasciwy w Piotrkowie Tryb.

2. W sprawach, ktorych nie reguluje niniejsza umowa, bedg miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i1 Prawa
zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Niniejszg umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 (jeden) egzemplarz
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Zatgcznik nr:

1. Harmonogram rzeczowo- finansowo- terminowy realizacji inwestyciji.
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