



GMINA ROZPRZA

87-340 Rozprza Al.900-lecia 3
tel. 044/ 649 61 08 . 649 65 74
fax 015 80 06 NIP 771-26-57-591



Rozprza, dn. 08.06.2018 r.

IZP.271.1.16.2018

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rozprzy oraz placów zabaw w miejscowościach Wroników i Lubień”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2017.1579 ze zm.] Zamawiający przekazuje wyjaśnienia na wniesione zapytanie:

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przetargiem na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Rozprza oraz dwóch placów zabaw w miejscowości Wroników i Lubień zwracam się zapytaniem czy zamawiający wydłuży termin zakończenia wszystkich robót (siłowni zewnętrznej i placów zabaw) do dnia 17.08.2018 r. Powód, długi czas oczekiwania na dostawę urządzeń od producentów który przedstawia się na dzień dzisiejszy od 7 do 8 tygodni .

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wydłuża termin zakończenia wszystkich robót (siłowni zewnętrznej i placów zabaw) do dnia 17.08.2018 r.

Ponadto zamawiający informuje, iż na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert.

Nowym terminem składania ofert jest dzień **14.06.2018 r. godz. 10:00**

Nowym terminem otwarcia ofert jest dzień **14.06.2018 r. godz. 10:15**

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim Urząd Gminy Rozprza przy Al. 900- lecia 3 w Rozprzy.

INSPEKTOR
mgr Joanna Zajac

Łukasz Karczmarczyk