Rozprza, dn. 08.06.2018 r.
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Wykonawcy ubiegajacy si¢

o udzielenie zamowienia

Dot.: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
»Budowe ogoélnodostgpnej silowni zewnetrznej w Rozprzy oraz placéw zabaw

w miejscowo$ciach Wronikéow i Lubien”.

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postgpowaniu od Wykonawcy ubiegajacego
si¢ 0 udzielenie zamo6wienia wplynelo zapytanie dotyczace tresci SIWZ. Dziatajac zgodnie z art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych [Dz.U.2017.1579 ze zm.]

Zamawiajacy przekazuje wyjasnienia na wniesione zapytanie:

Pytanie:

W zwigzku z ogloszonym przetargiem na budowe sitowni zewngtrznej w miejscowosci Rozprza
oraz dwoch placéw zabaw w miejscowosci Wronikow i1 Lubien zwracam si¢ zapytaniem czy
zamawiajacy wydluzy termin zakonczenia wszystkich robot (sitowni zewngtrznej i placow zabaw)
do dnia 17.08.2018 r. Powdd, dlugi czas oczekiwania na dostawe urzadzen od producentéw ktéry
przedstawia si¢ na dzien dzisiejszy od 7 do 8 tygodni .

OdpowiedzZ na pytanie:

Zamawiajacy wydluza termin zakonczenia wszystkich robot (sitowni zewngtrznej i placow zabaw)

do dnia 17.08.2018 r.

Ponadto zamawiajacy informuje, iz na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych przedtuza termin skladania ofert.
Nowym terminem skladania ofert jest dzien 14.06.2018 r. godz. 10:00
Nowym terminem otwarcia ofert jest dzien 14.06.2018 r. godz. 10:15
Miejsce skiadania i otwarcia ofert nie ulega zmianie i jest nim Urzad Gminy Rozprza przy

Al 900- lecia 3 w Rozprzy.




